ДОГОВОР ПОДРЯДА№ _____

	г. Ханты-Мансийск
	                           «___» _________ 2018г.


Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» (сокращённое наименование – АО Юграэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Голубева Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

   ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые раздельно либо совместно «Сторона» либо «Стороны», на основании решения Комиссии по закупкам АО «Юграэнерго» (протокол № _____ от «_____» _____________ 2018г., реестровый номер закупки: _____) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ДЭС 0,4кВ в д.Анеева Березовского района,  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях настоящего Договора.      

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком на объекте, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – «Объект»).

1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, Градостроительного кодекса РФ и других нормативных актов Российской Федерации и ХМАО-Югры.
1.4. Необходимый результат Работ указан в Техническом задании (Приложение № 1  к настоящему Договору).
1.4. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он уведомлен Заказчиком об объеме, содержании и сроках выполнения Работ по настоящему Договору, ознакомлен с требованиями Заказчика к результатам Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.
1.5. Заказчик вправе в ходе исполнения договора изменить объем работ, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 20% от первоначального объема работ, установленного договором. При изменении объемов, стоимости работ сторонами оформляется Дополнительное соглашение к настоящему договору.

2. Сроки выполнения Работ

2.1. Общий срок выполнения работ от даты заключения договора по 30.11.2018г., в соответствии календарным планом производства работ (приложение № 2 к техническому заданию).
2.2. При письменном согласии Заказчика Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.
3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость настоящего Договора (цена Работ) составляет _______________(__________________________) рубль ____ коп. Стоимость сформирована на основании локально-сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).
Цена договора включает все налоги (включая НДС 18%/НДС не облагается) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы связанные с выполнением работ, приобретение материалов и оборудования, а так же погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы по доставке в д.Анеева Березовского района, в том числе услуги по хранению в д.Анеева Березовского района, командировочные расходы.

3.2 Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: за фактически выполненные работы в течение 5 календарных дней после предоставления Подрядчиком исполнительной документации по объекту строительства, а так же подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) с ведомостью смонтированного оборудования, справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).
3.3. Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какие-либо расходы на выполнение Работ по настоящему Договору, указанные Работы будут в любом случае выполнены Подрядчиком в полном соответствии с положениями Договора и Технического задания  (Приложение № 1 к настоящему Договору) и иными условиями настоящего Договора по цене, указанной в п. 3.1. настоящего Договора. 
3.4. Работы считаются выполненными после оформления и подписания последнего акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) с ведомостью смонтированного оборудования, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), исполнительной документации по объекту, а также предоставление Подрядчиком подписанного акта заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
4. Права и обязанности Подрядчика и Заказчика

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы своими силами, надлежащего качества, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему. 

4.1.2. Выполнить Работы из своих материалов и своего оборудования материалов, за исключением материалов, поставляемых Заказчиком. Письменно согласовать в 5 –дневный срок с Заказчиком тип, марку, завод-изготовитель применяемого оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать материал экономно и расчетливо и после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходованных материалах. 

4.1.3. Выполнить Работы в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора.

4.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата  Работ до их приемки Заказчиком.

4.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.6. Передать результат Работ Заказчику и подписать Акт о приемке выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), исполнительной документации по объекту, а также обеспечить получение Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, и документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работ.

4.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика.

4.1.9. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту выполнения Работ.

4.1.10. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.11. Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ по настоящему Договору. 

4.1.12. Получить все допуски, разрешения, лицензии и согласования, необходимые для выполнения Работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний органов государственного и муниципального контроля и надзора в связи с неисполнением Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в связи с этим убытки (в частности, компенсировать суммы уплаченных АО «Юграэнерго» административных штрафов).

4.1.13. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства.

4.1.14. Нести ответственность за сохранность материалов и оборудования.

4.1.15. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, требований технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса, рациональному использованию территории, охране зеленых насаждений и земли в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации и СНиП.
4.1.16.
Согласовать с уполномоченными государственными органами (органами местного самоуправления) порядок ведения работ на объекте (ах) и обеспечить его соблюдение на площадке всеми участниками строительства.
4.1.17.
Приступать к выполнению последующих работ только после приема Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования (если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет). В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.  

4.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору, за свою деятельность и за деятельность привлеченных субподрядных организаций, за координацию их деятельности и соблюдения ими сроков выполнения работ, указанных в Договоре и Календарном графике выполнения работ.

4.1.19. Представлять информацию Заказчику по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора. 

4.1.20. При проведении Заказчиком проверок на предмет надлежащего (целевого) использования средств представить Заказчику все необходимые документы и информацию по освоению средств на строительство объекта (ов).  

4.1.21.
Соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

4.1.22. Производить индивидуальные испытания смонтированного оборудования и принимать участие в проведении комплексного опробования в присутствии представителей эксплуатирующих организаций и Заказчика.

4.1.23. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований.

4.1.24. Обеспечить вывоз мусора и уборку места выполнения Работ.

4.1.25. Вывезти в двухнедельный срок со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины, оборудование, а также иное имущество.
4.1.26. Нести ответственность за организацию и безопасное выполнение Работ.

4.1.27. Возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков Работ.

4.1.28. При осуществлении сдачи-приемки Работ предоставить Заказчику исполнительную документацию по выполненным Работам, в соответствии с требованиями Технического задания, которая должна соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации. 

4.1.29. Представить демонтированное оборудование Заказчику в установленном порядке или справку о его утилизации, полученную в соответствии с законодательством РФ, в случае принятия Заказчиком решения об утилизации.

4.1.30. Выполнять Работы в соответствие с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ Р, правил промышленной безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных  документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов. 

4.1.31. Заключать по письменному требованию Заказчика договор (договоры) страхования строительно-монтажных рисков, предварительно согласовав с Заказчиком страховую организацию и проект договора страхования.

4.1.32. Осуществлять строительный контроль за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства.

4.1.33. Обеспечить прохождение своим персоналом обучения и наличие аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.

4.1.34. Обеспечить свой персонал всеми видами защитных средств.  

4.1.35. Обеспечить выполнение своим персоналом необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами действующего законодательства РФ.

4.1.36. Ежемесячно предоставлять Заказчику отчеты об освоении полученных денежных средств.

4.1.37. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях настоящего Договора и приложениях к нему.
4.1.38. Обеспечить:

- производство строительно-монтажных и демонтажных работ в полном соответствии с проектной документацией, графиком производства работ и строительными нормами, и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, и техническими условиями;

- своими силами и за свой счет своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в оговоренные с Заказчиком сроки и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- фотофиксацию площадных объектов, видов и этапов выполняемых работ, оформить отдельным томом при формировании исполнительно-технической документации - оформление при сдаче Заказчику выполненных работ по актам о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3):

- «Исполнительной документации» на выполненный объем работ и услуг за отчетный период, по утвержденной рабочей документации, оформленной в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП);

- «Ведомости монтажа оборудования» за отчетный месяц;

- «Ведомости смонтированного оборудования» с подтверждающими документами (счет-фактура, договор поставки, товарно-транспортная накладная).

- своими силами и средствами получение ордера (разрешения) в МО на производство земляных работ.

4.1.39. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и осности. 

4.1.40. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

4.1.41. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

4.1.42. Немедленно, известить Заказчика в письменном виде и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Поставщиками материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.43. При необходимости проведения скрытых работ на объекте, произвести фиксацию выполняемых скрытых работ путем фотографирования отдельных этапов работ. В случае, если фотоматериалами подтвердить объем производимых скрытых работ невозможно, письменно известить заказчика о производимых скрытых работах и обеспечить доступ представителя Заказчика на строящийся объект в соответствии с техническим заданием.

4.1.44. Подрядчик не вправе выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.45. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляются Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ (Форма № КС-2). Предоставлять по запросам Заказчика информацию о ходе исполнения договора.

4.1.46. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, вносить исправления за свой счет, без дополнительной оплаты. При выявлении ошибок, допущенных при проектировании объекта или невозможности выполнения, принятых проектом технических решений уведомить Заказчика в течении 5 календарных дней. 

4.1.47. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний, одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных работ и соблюдения требований проекта, строительных норм и правил.
4.1.48. Вести общий журнал производства работ, в котором отражает весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика и оформить его в течении 5 календарных дней с момента заключения договора. 
4.1.49. Начинает производство строительно-монтажных работ на объекте не позднее 5 (Пяти) календарных дней после согласования ППР с Заказчиком, письменно уведомив о начале работ Заказчика. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ, собственникам инженерных коммуникаций, в охранных зонах которых предполагается осуществлять строительство, Проект производства работ (ППР) на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.
4.1.50. Ежемесячно, согласовывает с Заказчиком:

- месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц;

- графики поставки материалов и оборудования Подрядчиком на следующий месяц.

4.1.51. В счет договорной цены, своими силами и средствами строит, при необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов, а также приводит техническое состояние конструкций дорог, задействованных Подрядчиком в транспортных операциях строительства к состоянию соответствующему началу строительства. 

Обеспечивает в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет договорной цены.

4.1.52. Выполняет в полном объеме работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением Акта по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель совместно с Представителями Заказчика и утверждением Председателем постоянной комиссии по рекультивации земель района/города соответствующего субъекта РФ (согласно Приказа Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 г.). Обеспечивает  сохранение земельного участка, переданного Подрядчику на период выполнения Работ и обязуется проводить мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

При производстве работ на территории лесного фонда, выполнять требования законодательства по освоению лесных угодий.

4.1.53. В счет договорной цены, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ и услуг, размещения Персонала Подрядчика, по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ.

4.1.54. В случае если будет предоставлен аванс, Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчет об использовании полученных в виде авансов средств (копии платежных документов, договоров на размещение заказа).

4.1.55. Предоставлять в письменном виде информацию по выполнению обязательств по настоящему договору в течение 10 дней с момента получения письменного запроса Заказчика. 

4.4.56. Еженедельно (отчетный день недели пятница – до 17 часов 00 минут местного времени), ответственные лица, предоставляют письменный отчет о выполненных работах и мероприятиях по настоящему договору, путем направления на адрес электронной почты: ________________ ответственному за строительный и технический надзор по объекту строительства. За неисполнение данных мероприятий, штрафные санкции взыскиваются с Подрядчика в соответствии с условиями договора.
4.4.57. При сдаче выполнения работ подтвердить непредвиденные затраты в размере 2% согласно локально-сметных расчетов.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.

4.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1.
Принять Работы по объекту (ам), указанному(ым) в пункте 1.1. настоящего Договора, и в случае отсутствия мотивированных возражений подписать Акты о приемке выполненных работ, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), исполнительную документацию по объекту строительства.
4.3.2.
Оплатить Работы по цене, указанной в разделе 3 настоящего Договора.

4.3.3. Осуществлять строительный контроль за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком.

4.4.2. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема и стоимости выполненных Работ, качества выполненных Работ условиям настоящего Договора, нормам и правилам, а материалов и оборудования - государственным стандартам и техническим условиям.

4.4.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.4.4. Вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. 
4.4.5. Заказчик вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 744 ГК РФ внести изменения в проектную документацию, учитывающие дополнительные работы, по стоимости, не превышающие 10% от Цены Работ. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее указание. Выполнение дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение твердой цены настоящего Договора и, соответственно, не налагает на Заказчика дополнительных финансовых обязательств.

Внесение в проектную документацию изменений, предусматривающих дополнительные работы, стоимость которых превышает 10% от Цены работ, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы. Подрядчик, не удостоверившись в наличии согласования Заказчиком дополнительной сметы, лишается права на оплату указанных в ней дополнительных работ.

4.4.6. Стороны пришли к соглашению, что любое увеличение общей стоимости отдельных видов работ, либо отдельных видов материалов (единицы работ/материалов) более чем на 10% от стоимости таких материалов и работ (единицы материалов/работ), установленной в Сметной документации, должно быть согласовано Сторонами в каждом случае увеличения. При этом Подрядчик обязан до производства соответствующих работ или закупки материалов направить мотивированный запрос Ответственному лицу Заказчика с приложением документов, подтверждающих цену за единицу работ/материалов и обосновывающих увеличение стоимости работ и/или материалов (единицы работ/материалов), и получить письменное согласие ответственного лица Заказчика на производство таких работ или закупку материалов. В случае несоблюдения предусмотренной настоящим пунктом процедуры согласования Подрядчик лишается права требовать пересмотра сметной документации на основании статей 709 и 744 ГК РФ.

4.4.7. Стороны пришли к соглашению, что если в соответствии с императивными нормами гражданского законодательства твердая Цена Работ Подрядчика будет подлежать увеличению в любой момент в течение действия Договора, Заказчик будет обязан оплатить указанное увеличение Цены Работ только в части, превышающей 10% от Цены Работ, но не более чем на 20% от первоначального объема работ, установленного договором. При изменении объемов, стоимости работ сторонами оформляется Дополнительное соглашение к настоящему договору.
5. Материалы и иные ресурсы 

5.1. Подрядчик выполняет Работы из своих материалов и предоставляет свое оборудование, за исключением материалов, поставляемых Заказчиком, которые указаны в Техническом задании (Приложение №1 к Договору). Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком тип, марку, завод-изготовитель применяемого оборудования и материалов.

5.2. Подрядчик обязан передать Заказчику инструкции, гарантийные талоны и техническую документацию по использованию предоставленного им оборудования.

5.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования.

6. Выполнение Работ и их сдача-приемка 

6.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны обязаны определить своих представителей, о чем должны проинформировать друг друга.

6.1.1. Об изменение представителей Стороны должны незамедлительно проинформировать друг друга. 

6.2. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о необходимости участия в сдаче-приемке Работ за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты сдачи-приемки Работ (с учетом необходимости соблюдения предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ) путем направления извещения ответственному представителю Заказчика. Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес Подрядчика подтверждения получения указанного извещения Заказчиком.

6.3. Подрядчик осуществляет сдачу выполненных Работ в следующем порядке:

6.3.1. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания акта о приемке выполненных работ (Форма № К-2) с ведомостью смонтированного оборудования и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3),  а также предоставление подрядчиком исполнительной документации по объекту, которые ежемесячно, в срок до 25 числа отчетного месяца, предъявляются Подрядчиком Заказчику.

6.3.2. Заказчик принимает от Подрядчика прочие работы и затраты при наличии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ и затрат.

6.3.3. Невыполненные по утвержденной сметной документации Подрядчиком работы, а также работы без подтверждающих документов, Заказчиком к оплате не принимаются. 

6.3.4. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала планируемой процедуры.

6.3.5. Подрядчиком и Заказчиком не позднее 30 календарных дней оформляется после выполнения всех работ акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и оформления акта о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15.

6.3.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления и всех документов, предусмотренных пунктом 6.3.1 настоящего Договора, обязан рассмотреть их и при отсутствии замечаний подписать либо направить мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков и требованием об их устранении.

В процессе выполнения работ допускается приемка частично выполненных объемов работ. При окончательной приемке всего объема Работ должны приниматься работы в полном объеме и не допускается приемка объемов, отклоняющихся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными условиями настоящего Договора и приложений к нему. 

6.3.7. Заказчик вправе не рассматривать Акты о приемке выполненных работ и работы не оплачивать, если документы, указанные в пункте 6.3.1 настоящего Договора, представлены не в полном объеме, либо оформлены ненадлежащем образом (то есть с нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства Российской Федерации).
6.3.8. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок с момента их обнаружения. 

6.3.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

7. Гарантии Подрядчика и гарантийный срок

7.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта и переданного к эксплуатации объекта. Если к акту будет приложен перечень недоделок со сроками их устранения, то гарантийный срок исчисляется с момента устранения всех недоделок. Факт устранения недоделок оформляется актом и подписывается Сторонами. 

7.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и иные части и работы по Договору, выполненные Подрядчиком или нанятыми им третьими лицами. 

7.3. Если в период гарантийного срока на Объекте будут обнаружены дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, для согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, или Подрядчик не направил своего представителя в оговоренный выше срок, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого исполнителя, который исправит дефект полностью, при этом Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, включая упущенную выгоду, вызванные дефектом и нарушением гарантийных обязательств Подрядчиком. 

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов. При этом все расходы Заказчика по привлечению экспертов, проведению экспертиз и прочие расходы, при установлении вины Подрядчика, предъявляются последнему в полном объеме. 

7.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов или части по Объекту в течение гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть устанавливается вновь, начиная с момента (даты) приемки Заказчиком работ по устранению дефекта. Такой вновь установленный гарантийный срок оформляется Сторонами соответствующим актом. Дата подписания такого акта обеими Сторонами считается датой приемки Заказчиком работ по устранению дефекта. 

7.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологического законодательства, законодательства в области противопожарной безопасности. 

7.7. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов и Оборудования, предоставленных Подрядчиком, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае нарушения промежуточных и конечного срока выполнения Работ, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. 

8.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками, либо с отступлениями от условий настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и отремонтировать оборудование;
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и заменить оборудование и/или материалы;

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами в порядке, предусмотренном пунктами 7.4.-7.5. настоящего Договора;

- соразмерно уменьшить цену, установленную за Работы.

8.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.7, 4.1.8 и 8.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.32 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. 

8.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных документов, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. 

В том случае, если Подрядчик второй раз подряд допустил нарушение сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору.

Систематическое (более 2 (двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Договора, по настоящему Договору влечет возникновение у Заказчика права на внесудебное одностороннее расторжение настоящего Договора.

8.6. Все штрафные санкции, предусмотренные Договором, Заказчик вправе удержать из суммы очередного платежа за выполненные работы, подлежащего перечислению Подрядчику, с письменным уведомлением подрядчика за 3 (три) рабочих дня.

8.6.1. В случае если Подрядчик не предоставил Представителю Заказчика, в соответствии с пунктом 4.1.50. Договора, месячно-суточные графики выполнения работ (на следующий месяц, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки в соответствии с указанной статьей.

8.6.2. В случае привлечения для выполнения работ субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 4.2.1. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждого не согласованного субподрядчика.

8.6.3. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в предписаниях Организации независимого технического надзора, гос.стройнадзора или Представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

8.6.4. В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в случае не устранения замечаний в части:

- отсутствия исполнительной документации на выполненные работы более 3 (трех) календарных дней (после согласованного Заказчиком срока);

- невыполнения требований Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 3 (Трех) календарных дней (после согласованного Заказчиком срока);

- невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации.

- нарушения Подрядчиком п.4.1.54. Договора.

8.6.5. В случае нарушения Подрядчиком пункта 4.4.56. Договора Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый не предоставленный отчет.

8.7. В случаях не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.8. Подрядчик несет ответственность за любые недостатки выполненных Работ независимо от времени их обнаружения, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и/или данных изыскательских работ.
8.9. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму неустойки, возмещения расходов Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору, в следующем порядке: 

8.9.1. Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменное требование об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика.

8.9.2. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе произвести удержание соответствующей суммы денежных средств. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Подрядчика не требуется.

8.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны договорились, что  убытки подлежат уплате в полном объеме сверх неустойки.

8.11. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается с учетом НДС.
9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

11. Расторжение Договора

11.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

 - задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по настоящему Договору более чем на 5 (пять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения срока завершения Работ более чем на 5 (пять) дней;

- систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ;

- систематическое (более 2 (двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документации по настоящему Договору (Актов о приемке выполненных работ и других документов);

- издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих права Подрядчика на выполнение Работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика;

- в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор считается расторгнутым на основании пункта 12.1 настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора по адресу, указанному в реквизитах Подрядчика. 

11.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12.2. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности настоящего Договора в целом.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. Дополнительные соглашения с момента из заключения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

12.4. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону средствами оперативной связи (по электронной почте или по факсу), и обеспечить получение Заказчиком письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.6. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

12.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – «Техническое задание»;

Приложение № 1  к техническому заданию  – «Календарный план производства работ»;

Приложение № 2 к техническому заданию  - форма отчета о ходе выполнения строительно-монтажных работ;

Приложение № 3 к техническому заданию  - ведомости объемов работ;
Приложение № 2 – «Локально-сметный расчет» на _ л. 
13. Адреса и реквизиты Сторон
	Подрядчик 
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОГРН
	

	Юридический адрес (местонахождение):
	

	Адрес для корреспонденции:
	

	Расчетный счет
	

	Банк
	

	Корр / счет
	

	БИК
	

	Тел. / Факс
	

	Электронная почта
	

	__________________
	_________________/______________________/                    

 М.П.


	Заказчик
	АО «Юграэнерго»

	ИНН
	8601029263

	КПП
	860101001

	ОГРН
	1068601011511

	Юридический адрес:
	628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, 21

	Адрес для корреспонденции:
	628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, 21

	Расчетный счет
	40602810551430000033

	Банк
	Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» 

	Корр / счет
	30101810465777100812

	БИК
	047162812

	Тел. / Факс
	8(3467) 37-93-30, 37-93-31

	Электронная почта
	office@ugra-energo.ru  

	Генеральный директор
	_________________ / А.Е. Голубев /                                          М.П.


Приложение № 1
к договору подряда № ___ от «____»__________2018г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по реконструкции

                               ВЛ-0,4 кВ от ДЭС 0,4кВ в д.Анеева Березовского района

	№

п/п
	Существенные условия
	Исходные данные

	1
	2
	3

	1. 
	Основание для выполнения работ.
	1.1. Программа Энергосбережения АО «Юграэнерго» на 2018г.

	2. 
	Наименование работ, услуг, товаров
	2.1. Выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ДЭС-0,4 кВ в д.Анеева Березовского района». 



	3. 
	Место выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров

	3.1. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, д. Анеева.

	4. 
	Содержание и объем товаров, работ, услуг


	4.1. Сети электроснабжения 0,4 кВ:
4.1.1. Реконструкцию ВЛИ-0,4 выполнить с заменой неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на провод СИП-2 3*70+1*70+1*16 мм² протяженностью 2,12 км.;

4.1.2. Выполнить переподключение существующих потребителей в количестве 54 шт., так же выполнить переподключение ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС.
4.1.3. Выполнить заземление опор;

4.1.4. Выполнить установку ограничителей перенапряжения для защиты изоляции проводов от грозовых перенапряжений в количестве 11 комплектов;
4.2. Уличное освещение:

4.2.1. Произвести переподключение светильников уличного освещения в количестве 30 штук. 

4.3. АИИС УЭ:

4.3.1. Осуществить монтаж и подключение приборов учета электроэнергии 58 шт. (в том числе однофазных – 52 шт., трехфазных – 6 шт.) – давальческое оборудование;

4.3.2. Трехфазные счетчики установить в щитах управления типа «КДЕ-3» на замке (или аналог);

4.3.3. Установка маршрутизатора в отдельно устанавливаемый кабельный ящик с приемно-передающей параболической антенной (типа «Пила» или аналог).

4.4. Демонтажные работы:

4.4.1. Демонтаж существующего неизолированного провода – с 60 опор;

4.4.2. Демонтаж провода освещения – 57 опор;

4.4.3. Демонтаж ответвлений – 54 шт.;

4.4.4. Демонтаж траверс с опор – 67 шт.;

4.4.5. Произвести демонтаж приборов учета электроэнергии – 58 шт. (в том числе однофазных – 52шт., трехфазных – 6шт.);

4.5. Все демонтируемое оборудование и материалы подлежат перевозке и складированию на территории ДЭС, с оформлением приемо-сдаточных документов;
4.6. Проведение испытаний, пуско-наладочных работ по окончанию СМР;

4.7.  Подготовка исполнительной документации.

4.8. Получение в Росстехнадзоре разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок Общества, после осуществления нового строительства, реконструкции, капитального ремонта.  

	5
	Этапы выполнения работ.


	5.1. В соответствии с графиком выполнения работ (Приложение 1).

	5. 
	Требования к выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
	6.1 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнить в соответствии с утвержденной Заказчиком технической и сметной документацией.

6.2.  Любые отклонения от проектных решений, согласовать с Заказчиком, после согласования внести изменения в техническую документацию.

6.3. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций сторонних организаций в зоне производства работ и компенсировать затраты в случае их повреждения.

6.4. Организацию работ в действующих электроустановках производить в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6.5. Выполнить приемосдаточные испытания смонтированного оборудования в соответствии с требованиями действующих норм.

6.6. На вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановках обеспечить нанесение постоянных знаков и плакатов (информационные, предупреждающие и т.д.) в соответствии с требованиями ПУЭ, РД 34.20.504-94, СТО 70238424.29.240.20.001-2011, ПТЭЭП, СО 153-34.20.501-2003 

Плакаты и знаки выполнить (или нанести краской) с учетом  требований ГОСТ Р 12.4.026 и рекомендациями  Главгосэнергонадзора информационное письмо от 16 ноября 1999 года N 32-6/98-ЭТ.

6.7. Изменение эксплуатационного состояния объектов управления и ведения ОДС АО «Юграэнерго» должно оформляться заявкой независимо от утвержденного плана ремонтов.

6.8. Заявки на вывод в ремонт оборудования ДГА, ВЛ, РП, ТП, устройств АСУ, РЗА подаются в ОДС АО «Юграэнерго» в установленные сроки. 

6.9. Инициатор передает заявку по телефону 8 (3467)379303, либо письмом по эл.почте dispetcher@ugra-energo.ru.

6.10. Оформленная заявка должна в обязательном порядке содержать:

· Дата подачи заявки

· Наименование предприятия

· Ответственный за производство работ

· Объект

· Оборудование 

· Участок (только для ВЛ)

· Просимое время заявки

· Содержание работ

6.11. Заявки, требующие ограничение электроэнергии потребителей, подаются за 3-е суток до начала работ.

6.12. Исполнитель назначает ответственное лицо за передачу информации о выполненных и запланированных работах.

6.13. Информация об объемах работ, указанных в п.6.12. предоставляется в ОДС, ежедневно до 20:00.

	6. 
	Требования к составу и оформлению документации
	7.1.  Исполнительная документация: акты, схемы, чертежи, протоколы испытаний, ведомости, журналы по СМР и т.п. должны быть выполнена в соответствии с:

-  РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения);
- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» и ПУЭ;  

Сформирована по видам работ и сшита в альбомы.  Исполнительная документация передается по накладной в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе (CD/DVD).

7.2. Сертификаты, паспорта и др. документы на материалы и оборудование заводского изготовления передаются по накладной в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) экземпляр оригиналы, 1 (один) – копии.

7.3.  Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов должен быть подписан лицом, осуществляющим строительство и предоставлен в 1 экземпляре (оригинал);

7.4.   Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям должен быть подписан лицом, выдавшим технические условия и предоставлен в 1 экземпляре (оригинал).

	7. 
	Порядок сдачи и приемки результатов выполнения работ.
	8.1. При сдаче - приемке результатов выполненных работ подрядная организация предоставляет Заказчику:

- комплект исполнительной документации;

- акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Документы от поставщиков, подтверждающие стоимость оборудования (заверенные копии договоров поставки, товарные накладные, платежные поручения и т.п.), а также документы, подтверждающие стоимость прочих услуг и затрат;

- акт приемки-передачи демонтированного имущества (в случае выполнения демонтажных работ);

- счет-фактуру

	8. 
	Порядок передачи Заказчику законченного строительством объекта
	9.1. После получения документации, указанной в п. 8 и, уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем подрядной организации производит осмотр построенного объекта, по результатам которого  подписываются акты КС-2, КС-3. 

	9. 
	Гарантии качества по сданным работам
	10.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ (КС-2)  и переданного к эксплуатации объекта.

	10. 
	Дополнительные требования
	11.1. Еженедельно представлять отчет (фотоотчет) о ходе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по приложенной форме (приложение 2).

11.2. По окончании строительства подрядная организация письменно уведомляет Заказчика о завершении строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

	11. 
	Приложения
	12.1. Ведомости объемов работ (Приложение №3).


Подрядчик:                                                                              Заказчик:

_______________                                                                    АО «Юграэнерго»

________________                                                                  Генеральный директор

____________________/______________                            ______________/А.Е. Голубев

М.П.                                                                                           М.П.

Приложение №1

к техническому заданию на выполнение работ по реконструкции

                                                     ВЛ-0,4 кВ от ДЭС 0,4кВ в д.Анеева Березовского района

Подрядчик: ________________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и этапов их выполнения
	Начало работ
	Окончание работ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Приобретение материалов
	
	
	*

	2
	Доставка техники, оборудования и материалов на объект д.Анеева
	
	
	*

	3
	Демонтаж неизолированного провода и приборов учета
	
	
	*

	4
	Монтаж СИП и приборов учета
	
	
	*

	5
	Подготовка исполнительной документации
	
	
	*

	6
	Сдача объекта
	
	
	*


* - заполняется "Заказчиком" на основании результатов проведенных закупочных процедур, в соответствии с предложенной Подрядчиком формой.

Подрядчик:                                                                              Заказчик:

_______________                                                                    АО «Юграэнерго»

________________                                                                  Генеральный директор

____________________/______________                            ______________/А.Е. Голубев

М.П.                                                                                           М.П.

Приложение № 2

к техническому заданию на выполнение работ по реконструкции

                                                     ВЛ-0,4 кВ от ДЭС 0,4кВ в д.Анеева Березовского района

Отчет о ходе выполнения строительно-монтажных работ 

___________________________________

(наименование подрядной организации)

Объект: _____________________________________________________



    (наименование)

Договор: № __________  от  «____» ______________ 20____г.

Дата составления: «____» ______________ 20____г.

	№ п/п
	Наименование вида работ

согласно календарного плана производства работ
	Период реализации согласно календарного плана производства работ
	Выполнение в % отношении от объема работ по этапу
	Краткое описание выполненных работ за месячный период
	Информация о причинах, которые могут привести к переносу установленных сроков выполнения работ по этапу
	Ожидаемый срок завершения работ по этапу
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись ответственного лица:

Главный инженер _____________________________________ /Ф.И.О.
Подрядчик:                                                                              Заказчик:

_______________                                                                    АО «Юграэнерго»

________________                                                                  Генеральный директор

____________________/______________                            ______________/А.Е. Голубев

М.П.                                                                                           М.П.

Приложение № 3
к техническому заданию на выполнение работ по реконструкции

                                                     ВЛ-0,4 кВ от ДЭС 0,4кВ в д.Анеева Березовского района

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

	Доставка материалов водным транспортом в д.Анеева

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Перевозка материалов

	Расстояние от Приобье до Игрима - 229км, от Игрима до Анеева - 28 км.  Общее расстояние  257 км. В обе стороны -  514 км. Скорость баржи 5 км/ч. Необходимое количество барж -  1 шт. Расчет 514 /5*1=  102,8  часов

	1
	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 221 кВт (300 л.с.)
	маш.-ч
	102,8
	ФСЭМ-91.20.03-008
	 

	2
	Баржи: 100 т
	маш.-ч
	102,8
	ФСЭМ-91.20.02-001
	 

	Погрузо-разгрузочные работы

	3
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	3,449
	ФССЦпг-01-01-01-045
	 

	4
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	3,449
	ФССЦпг-01-01-02-045
	 


Подрядчик:                                                                              Заказчик:

_______________                                                                    АО «Юграэнерго»

________________                                                                  Генеральный директор

____________________/______________                            ______________/А.Е. Голубев

М.П.                                                                                           М.П.

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

	Перебазировка основных строительных машин

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	  Раздел 1. Перебазировка техники до Приобье

	1
	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м
	маш.-ч
	22
	ФСЭМ-91.06.06-013
	 

	2
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	22
	ФСЭМ-91.14.02-001
	 

	3
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т
	маш.-ч
	22
	ФСЭМ-91.14.02-004
	 


	Подрядчик:                                                                              Заказчик:

_______________                                                                    АО «Юграэнерго»

________________                                                                  Генеральный директор

____________________/______________                            ______________/А.Е. Голубев

М.П.                                                                                           М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

	Линия ВЛ -0,4 кВ от ДЭС. Замена провода

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
	шт
	60
	ФЕР33-04-040-01
	 

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
	шт
	57
	ФЕР33-04-040-02
	 

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
	ответвление
	49
	ФЕР33-04-041-02
	 

	4
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
	ответвление
	5
	ФЕР33-04-041-03
	 

	5
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (прим. отключение)
	100 шт
	1,2
	ФЕРм08-03-574-01
	 

	6
	Траверса на опоре (Демонтаж)
	шт
	67
	ФЕРм08-02-305-04
	 

	Раздел 2. Монтаж

	7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	шт
	49
	ФЕР33-04-016-05
	 

	8
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
	шт
	15
	ФЕР33-04-016-06
	 

	9
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (СИП 70 - 1588 м. + СИП 4х16 - 156 м. + СИП 2х16 - 376 м.)
	1000 м
	2,12
	ФЕР33-04-017-01
	 

	10
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2
	ответвление
	49
	ФЕР33-04-013-05
	 

	11
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4
	ответвление
	5
	ФЕР33-04-013-06
	 

	12
	Установка разрядников: с помощью механизмов (прим. для установки ОР 600/28 на 11 опор)
	компл.
	11
	ФЕР33-04-030-01
	 

	Подключение светильников уличного освещения

	13
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 шт
	1,2
	ФЕРм08-03-574-01
	 

	14
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,15
	ФЕРм08-02-147-01
	 

	Заземлители опор

	15
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,06
	ФЕР01-02-057-02
	 

	16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,06
	ФЕР01-02-061-02
	 

	17
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (прим. сталь D=18   10шт опор по 3м)
	10 шт
	3
	ФЕРм08-02-471-04
	 

	18
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,3
	ФЕРм08-02-472-02
	 

	19
	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м
	30
	ФЕР33-04-015-01
	 

	20
	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст1сп-Ст6сп размером 5-12 мм
	т
	0,1848
	ФССЦ-08.3.04.02-0065
	 

	21
	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст1сп-Ст6сп размером свыше 12 мм
	т
	0,17973
	ФССЦ-08.3.04.02-0066
	 

	22
	Сталь полосовая: 40х4 мм
	т
	0,0378
	ФССЦ-08.3.07.01-0041
	 

	Подключение КЛ

	23
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (переподключение ЛЭП от РУ-0,4кВ  ДЭС)
	100 шт
	0,1
	ФЕРм08-03-574-04
	 

	Раздел 3. Материалы

	24
	Ограничитель напряжения ОР 600/28
	шт
	33
	Прайс
	 

	25
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
	т
	0,088088
	ФССЦ-08.3.04.02-0092
	 

	26
	Зажим: плашечный для заземляющего провода 066-1
	шт
	11
	ФССЦ-25.2.01.06-0031
	 

	27
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	100 шт
	0,11
	ФССЦ-25.2.02.09-0011
	 

	28
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0
	1000 м
	1,65212
	ФССЦ-21.2.01.01-0035
	 

	29
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0
	1000 м
	1,64903
	ФССЦ-21.2.01.01-0062
	 

	30
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0
	1000 м
	0,28943
	ФССЦ-21.2.01.01-0065
	 

	31
	Зажим анкерный (СИП): PA 1500
	100 шт
	1,08
	ФССЦ-20.1.01.01-0003
	 

	32
	Кронштейн  (СИП): СА 2000
	шт
	108
	Прайс
	 

	33
	Зажим прокалывающий (СИП): P 70
	шт
	50
	Прайс
	 

	34
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	100 шт
	1,08
	ФССЦ-25.2.02.11-0051
	 

	35
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,015
	ФССЦ-21.1.06.07-0027
	 

	36
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): RDP25/CN
	100 шт
	1,87
	ФССЦ-20.1.01.08-0015
	 

	37
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
	100 шт
	1,51
	ФССЦ-20.1.01.08-0014
	 

	38
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт
	2,16
	ФССЦ-25.2.02.11-0021
	 

	39
	Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35
	100 шт
	0,36
	ФССЦ-20.2.02.04-0011
	 

	40
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	100 шт
	2,4
	ФССЦ-25.2.02.09-0011
	 

	41
	Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1
	шт
	30
	ФССЦ-20.1.01.11-0022
	 

	42
	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70
	100 шт
	0,08
	ФССЦ-20.1.02.07-0006
	 


Подрядчик:                                                                              Заказчик:

_______________                                                                    АО «Юграэнерго»
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	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4

	Линия ВЛ -0,4 кВ от ДЭС. Замена счетчиков

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	Демонтаж: электросчетчиков
	100 шт
	0,58
	ФЕРр67-4-6
	 

	Раздел 2. Монтаж

	Приборы учета однофазные

	2
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
	шт
	52
	ФЕРм08-03-600-01
	 

	3
	Кронштейн для крепление провода на опоре
	шт
	52
	ФЕРм08-02-364-01
	 

	4
	Кронштейн для крепление провода на стене
	шт
	52
	ФЕРм08-02-364-02
	 

	5
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (Подключение счетчиков)
	100 шт
	1,96
	ФЕРм08-03-574-02
	 

	Приборы учета трехфазные

	6
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт
	6
	ФЕРм08-03-600-02
	 

	7
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	6
	ФЕРм08-03-573-04
	 

	8
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12
	шт
	6
	ФЕРм08-01-081-03
	 

	9
	Кронштейн для крепление провода на опоре
	шт
	6
	ФЕРм08-02-364-01
	 

	10
	Кронштейн для крепление провода на стене
	шт
	6
	ФЕРм08-02-364-02
	 

	11
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (Подключение счетчиков)
	100 шт
	0,4
	ФЕРм08-03-574-02
	 

	12
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,6
	ФЕРм08-02-148-01
	 

	13
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,15
	ФЕРм08-02-146-02
	 

	14
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,6
	ФЕРм08-10-010-01
	 

	Установка маршрутизатора

	15
	Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 50 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны: до 1,8 м
	шт
	1
	ФЕРм10-05-010-01
	 

	16
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	шт
	1
	ФЕРм10-06-068-15
	 

	17
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м
	0,15
	ФЕРм08-02-146-01
	 

	18
	Отдельно устанавливаемый ящик кабельный на количество клемм: 40
	шт
	1
	ФЕРм10-04-031-01
	 

	Раздел 3. Материалы

	19
	Хомут: опоры диаметром 325 мм (крепление шкафа)
	шт
	6
	ФССЦ-27.2.01.08-0037
	 

	20
	Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35
	100 шт
	1,18
	ФССЦ-20.2.02.04-0011
	 

	21
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	100 шт
	2,16
	ФССЦ-25.2.02.09-0011
	 

	22
	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 16
	100 шт
	1,96
	ФССЦ-20.1.02.07-0001
	 

	23
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0
	1000 м
	0,075
	ФССЦ-21.2.01.01-0065
	 

	24
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	6
	ФССЦ-20.4.04.03-0004
	 

	25
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром: 25 мм
	10 м
	6
	ФССЦ-24.3.03.05-0003
	 

	26
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	100 шт
	0,5
	ФССЦ-25.2.02.11-0051
	 

	27
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт
	1
	ФССЦ-25.2.02.11-0021
	 

	28
	Выключатели нагрузки: ВН-32 4Р 63А
	10 шт
	0,6
	ФССЦ-62.3.04.01-0030
	 

	Материалы для установки маршрутизатора

	29
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5
	1000 м
	0,01
	ФССЦ-21.1.08.03-0043
	 

	30
	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3
	шт
	1
	ФССЦ-62.1.02.15-0002
	 

	31
	Кабели коаксиальные магистральные RG 11
	1000 м
	0,015
	ФССЦ-21.1.03.01-0002
	 

	32
	Антенна марка: ДЕЛЬТА Н-141
	шт
	1
	ФССЦ-61.1.01.01-0005
	 

	33
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	100 шт
	0,04
	ФССЦ-20.1.01.08-0012
	 

	Раздел 5. ПНР АСКУЭ

	34
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40
	система
	1
	ФЕРп02-01-001-07
	 

	35
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07
	канал
	14
	ФЕРп02-01-001-08
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